
工程量清单汇总表
合 同 段: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

序  号 章  次 科  目  名  称 金额(元)

1 100 清单 第100章  总则 17404

2 200 清单 第200章  路基 209468

3 300 清单 第300章  路面 550004

4 400 清单 第400章  桥梁、涵洞 6824

5 600 清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 149697

6 第100章至700章清单合计 933397

7 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计

8 清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8 933397

9 计日工合计

10 不可预见费

11 投标价(6+9+10)=11 933397



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 货币单位: 人民币 元

清单 第100章  总则

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 工程保险

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 2748.00 2748

-b 第三者责任险 总额 1.000 916.00 916

102 工程管理

102-2 安全生产费 总额 1.000 13740.00 13740

清单  第 100 章合计   人民币 17404



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 货币单位: 人民币 元

清单 第200章  路基

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

203 挖方路基

203-1 路基挖方

-a 挖土石方 m3 2403.550 18.37 44153

207 排水工程

207-1 边沟

-a 浆砌片石边沟

-2 M7.5浆砌片石边沟 m 944.000 112.20 105917

209 挡土墙

209-1 砌体挡土墙

-b 浆砌片石

-2 M7.5浆砌片石 m3 180.000 329.99 59398

清单  第 200 章合计   人民币 209468



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 货币单位: 人民币 元

清单 第300章  路面

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

312 水泥混凝土面板

312-1 普通水泥混凝土面板

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 1194.000 460.64 550004

清单  第 300 章合计   人民币 550004



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 货币单位: 人民币 元

清单 第400章  桥梁、涵洞

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

419 圆管涵及倒虹吸管涵

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵

-a φ0.3m m 60.000 113.73 6824

清单  第 400 章合计   人民币 6824



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 货币单位: 人民币 元

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏

-a 路侧波形梁钢护栏 m 900.000 164.49 148041

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 5.000 331.20 1656

清单  第 600 章合计   人民币 149697



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 第 1 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

第100章至700章清单 933397 100.00

清单 第100章  总则 17404 1.86

101 通则 3664 0.39

101-1 工程保险 3664 0.39

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 2748 2748.00 0.29 915993*0.3%

-b 第三者责任险 总额 1.000 916 916.00 0.10 915993*0.1%

102 工程管理 13740 1.47

102-2 安全生产费 总额 1.000 13740 13740.00 1.47 915993*1.5%

清单 第200章  路基 209468 22.44

203 挖方路基 44153 4.73

203-1 路基挖方 44153 4.73

-a 挖土石方 m3 2403.550 44153 18.37 4.73

207 排水工程 105917 11.35

207-1 边沟 105917 11.35

-a 浆砌片石边沟 105917 11.35

-2 M7.5浆砌片石边沟 m 944.000 105917 112.20 11.35

209 挡土墙 59398 6.36

209-1 砌体挡土墙 59398 6.36

-b 浆砌片石 59398 6.36

-2 M7.5浆砌片石 m3 180.000 59398 329.99 6.36

清单 第300章  路面 550004 58.92

312 水泥混凝土面板 550004 58.92

312-1 普通水泥混凝土面板 550004 58.92

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 1194.000 550004 460.64 58.92



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 第 2 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

清单 第400章  桥梁、涵洞 6824 0.73

419 圆管涵及倒虹吸管涵 6824 0.73

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 6824 0.73

-a φ0.3m m 60.000 6824 113.73 0.73

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 149697 16.04

602 护栏 148041 15.86

602-3 波形梁钢护栏 148041 15.86

-a 路侧波形梁钢护栏 m 900.000 148041 164.49 15.86

604 道路交通标志 1656 0.18

604-1 单柱式交通标志 个 5.000 1656 331.20 0.18

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 933397 100.00

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 933397 100.00



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 第 1 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

1001001 人工 工日 101.00 1497.238 413.566 1039.974 6.840 36.858

1051001 机械工 工日 101.00 137.490 44.537 84.678 1.200 7.075

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.061 0.024 0.037

2001019 钢丝绳 t 2959.00 0.111 0.111

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 48.600 48.600

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.184 0.184

2003004 型钢 t 3286.00 0.323 0.322

2003005 钢板 t 3547.01 0.167 0.167

2003015 钢管立柱 t 5192.00 6.805 6.805

2003017 波形钢板 t 5205.00 13.991 13.991

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.001 0.001

2009003 空心钢钎 kg 6.84 0.593 0.593

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 0.903 0.903

2009011 电焊条 kg 5.73 32.138 32.138

2009013 螺栓 kg 7.35 741.082 741.082

2009028 铁件 kg 4.53 0.380 0.380

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 29.353 29.353

2009030 铁钉 kg 4.70 1.800 1.800

2009039 破碎锤钢钎 根 2222.22 1.058 1.058

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.591 0.591

3003002 汽油 kg 8.82 79.077 79.071

3003003 柴油 kg 7.39 2985.104 1685.200 1287.018 11.718 1.189



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 第 2 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

3005001 煤 t 561.95 0.120 0.119 1.00 0.001

3005002 电 kW·h 0.85 2728.218 155.543 2234.203 23.123 315.317

3005004 水 m3 3.50 1049.094 867.984 173.130 6.600 1.380

4003001 原木 m3 1283.19 0.540 0.540

4003002 锯材 m3 1540.00 0.778 0.360 0.418

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 32.400 32.400

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 6.755 6.755

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 8.643 8.643

5005009 导爆索 m 2.05 3.904 3.904

5501003 黏土 m3 11.65 3.337 3.240 3.00 0.097

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 816.183 232.728 560.225 2.760 0.564 2.50 19.907

5505005 片石 m3 57.36 554.392 554.392

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 1026.077 1010.840 4.104 0.974 1.00 10.159

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 2.000 1.980 1.00 0.020

5509001 32.5级水泥 t 330.00 525.669 59.541 459.141 1.388 0.393 1.00 5.205

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 60.600 60.600

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 0.007

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 0.963

7801001 其他材料费 元 1.00 4528.798 2833.997 1582.050 49.980 62.771

7901001 设备摊销费 元 1.00 2300.630 2300.630

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 870.90 0.346 0.346

8001023 10m3内拖式铲运机(含头) 台班 1317.30 2.927 2.927



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 第 3 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1486.07 12.546 12.546

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 0.322 0.322

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 4.217 4.217

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 14.746 14.746

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 14.841 14.841

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 31.522 31.522

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.192 0.192

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 7.231 7.231

8007001 2t以内载货汽车 台班 348.10 2.477 2.477

8007003 4t以内载货汽车 台班 484.09 0.831 0.831

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.030 0.030

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 17.690 0.807 16.883

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 6.686 6.686

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.504 0.504

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.027 0.027

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.252 0.252

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 3.683 3.683

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 0.301 0.301

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1962.866 14.629 1499.067 100.680 348.491



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程
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序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
清单 第100章  总

则 17404

2 101 通则 3664

3 101-1 工程保险 3664

4 -a 建筑工程一切险 总额 1.000 2748 2748 2748 2748.00

5 -b 第三者责任险 总额 1.000 916 916 916 916.00

6 102 工程管理 13740

7 102-2 安全生产费 总额 1.000 13740 13740 13740 13740.00

8
清单 第200章  路

基 209468

9 203 挖方路基 44153

10 203-1 路基挖方 44153

11 -a 挖土石方 m3 2403.550 34225 3646 7351 22802 33799 398 1149 2505 2655 3646 44153 18.37

12 207 排水工程 105917

13 207-1 边沟 105917

14 -a 浆砌片石边沟 105917

15 -2 M7.5浆砌片石边沟 m 944.000 78572 24008 51304 2001 77313 1150 3490 9044 6174 8745 105917 112.20

16 209 挡土墙 59398

17 209-1 砌体挡土墙 59398



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程
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序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

18 -b 浆砌片石 59398

19 -2 M7.5浆砌片石 m3 180.000 44342 14116 26367 2574 43057 644 1925 5386 3481 4905 59398 329.99

20
清单 第300章  路

面 550004

21 312 水泥混凝土面板 550004

22 312-1

普通水泥混凝土面

板 550004

23 -a

C25混凝土路面 厚2

00mm m3 1194.000 427261 105037 275094 32083 412214 4873 12907 41574 33022 45414 550004 460.64

24
清单 第400章  桥

梁、涵洞 6824

25 419

圆管涵及倒虹吸管

涵 6824

26 419-1

单孔钢筋混凝土圆

管涵 6824

27 -a φ0.3m m 60.000 5547 691 4080 433 5204 76 247 297 436 564 6824 113.73

28

清单 第600章  交
通安全设施及预埋

管线 149697



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程
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序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

29 602 护栏 148041

30 602-3 波形梁钢护栏 148041

31 -a 路侧波形梁钢护栏 m 900.000 121734 3530 114535 2271 120336 707 3851 1550 9371 12223 148041 164.49

32 604 道路交通标志 1656

33 604-1 单柱式交通标志 个 5.000 1304 193 1061 32 1286 11 47 74 101 137 1656 331.20

合  计 730389 0 151221 479792 62196 710613 0 7859 23616 60430 55240 75634 933397 0.00



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程
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序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副
食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 0.700 0.521 0.224 0.924 0.521 2.747 0.122 0.192 0.271 3.332 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

2 石方 0.667 0.470 0.176 0.843 0.470 2.792 0.108 0.204 0.259 3.363 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

3 运输 0.781 0.154 0.157 0.938 0.154 1.374 0.118 0.132 0.264 1.888 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

4 路面 0.710 0.818 0.321 1.031 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.266 0.513 4.444 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

6 构造物Ⅰ 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

8 构造物Ⅱ 0.565 1.537 0.333 0.898 1.537 4.726 0.126 0.348 0.545 5.745 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 2.729 0.622 0.622 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

11 技术复杂大桥 0.689 1.677 0.389 1.078 1.677 4.143 0.101 0.208 0.637 5.089 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.818 0.321 0.321 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 1.201 0.262 0.262 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 第 1 页 共 2 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

1 人工 工日 1001001 101.00 25 水 m3 3005004 3.50

2 机械工 工日 1051001 101.00 26 原木 m3 4003001 1283.19

3 HPB300钢筋 t 2001001 3261.00 27 锯材 m3 4003002 1540.00

4 钢丝绳 t 2001019 2959.00 28 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.41

5 8～12号铁丝 kg 2001021 4.36 29 硝铵炸药 kg 5005002 11.97

6 20～22号铁丝 kg 2001022 4.79 30 非电毫秒雷管 个 5005008 3.16

7 型钢 t 2003004 3286.00 31 导爆索 m 5005009 2.05

8 钢板 t 2003005 3547.01 32 黏土 m3 5501003 11.65

9 钢管立柱 t 2003015 5192.00 33 中(粗)砂 m3 5503005 90.49

10 波形钢板 t 2003017 5205.00 34 片石 m3 5505005 57.36

11 组合钢模板 t 2003026 5091.00 35 碎石(4cm) m3 5505013 65.46

12 空心钢钎 kg 2009003 6.84 36 碎石(8cm) m3 5505015 65.46

13 Φ50mm以内合金钻头 个 2009004 31.88 37 32.5级水泥 t 5509001 330.00

14 电焊条 kg 2009011 5.73 38 φ300mm以内混凝土排水管 m 5511005 50.00

15 螺栓 kg 2009013 7.35 39 铝合金标志 t 6007002 16666.67

16 铁件 kg 2009028 4.53 40 反光膜 m2 6007004 170.94

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.73 41 其他材料费 元 7801001 1.00

18 铁钉 kg 2009030 4.70 42 设备摊销费 元 7901001 1.00

19 破碎锤钢钎 根 2009039 2222.22 43 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 870.90

20 石油沥青 t 3001001 4529.91 44 10m3内拖式铲运机(含头) 台班 8001023 1317.30

21 汽油 kg 3003002 8.82 45 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001030 1486.07

22 柴油 kg 3003003 7.39 46 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 8001035 1038.40

23 煤 t 3005001 561.95 47 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001045 579.46

24 电 kW·h 3005002 0.85 48 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 136.66



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 第 2 页 共 2 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

49 混凝土电动切缝机 台班 8003085 205.00

50 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 172.58

51 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005004 264.29

52 400L以内灰浆搅拌机 台班 8005010 132.51

53 2t以内载货汽车 台班 8007001 348.10

54 4t以内载货汽车 台班 8007003 484.09

55 6t以内载货汽车 台班 8007005 486.84

56 10t以内自卸汽车 台班 8007015 754.14

57 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1099.95

58 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 207.29

59 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 642.68

60 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 704.14

61 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 178.95

62 9m3/min内机动空压机 台班 8017049 716.08

63 小型机具使用费 元 8099001 1.00



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 203-1-a 工程名称:挖土石方 单位:m3 数量:2403.55 单价:18.37 第 1 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 挖掘机挖装土、石方 铲运机铲运土方 挖掘机带破碎锤破碎石方

工   程   细   目 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 10m3以内拖式铲运机铲普通土100m 挖掘机带破碎头破碎软石

定   额   单   位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 100m3天然密实方 合计

工   程   数   量 1.442 1.442 9.614

定   额   表   号 1～1～9～8 1～1～13～6 1～1～17～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 3.100 4.470 451 2.600 3.749 379 2.900 27.881 2816 36.100 3646

2009039 破碎锤钢钎 根 2222.22 0.110 1.058 2350 1.058 2350

7801001 其他材料费 元 1.00 280.900 2700.573 2701 2700.573 2701

7901001 设备摊销费 元 1.00 239.300 2300.630 2301 2300.630 2301

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 870.90 0.240 0.346 301 0.346 301

8001023 10m3内拖式铲运机(含头) 台班 1317.30 2.030 2.927 3856 2.927 3856

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1486.07 1.300 1.875 2786 1.110 10.672 15859 12.547 18644

9999001 基价 元 1.00 2281.000 3289.202 3289 3192.000 4602.864 4603 2739.000 26332.746 26333 34224.812 34225

直接费 元 3237 4536 26026 33799

措 施 费
I 元 3289 0.924% 30 4602 0.924% 43 18983 0.843% 160 233

II 元 3289 0.521% 17 4602 0.521% 24 26334 0.470% 124 165

企业管理费 元 3289 3.332% 110 4602 3.332% 153 26334 3.363% 886 1149

规费 元 831 36.600% 304 1041 36.600% 381 4973 36.600% 1820 2505

利润 元 3450 7.42% 256 4825 7.42% 358 27507 7.42% 2041 2655

税金 元 3956 9% 356 5500 9% 495 31056 9% 2795 3646

金额合计 元 4310 5990 33852 44152



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 207-1-a-2 工程名称:M7.5浆砌片石边沟 单位:m 数量:944 单价:112.2 第 2 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 水泥砂浆勾缝及抹面

工   程   细   目 浆砌片石边沟、排水沟 水泥砂浆抹面2cm厚

定   额   单   位 10m3实体 100m2 合计

工   程   数   量 30.208 13.216

定   额   表   号 1～3～3～1 4～11～6～17

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 6.600 199.373 20137 2.900 38.326 3871 237.699 24008

3005004 水 m3 3.50 18.000 543.744 1903 15.000 198.240 694 741.984 2597

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.170 125.967 11399 2.780 36.740 3325 162.707 14723

5505005 片石 m3 57.36 11.500 347.392 19926 347.392 19926

5509001 32.5级水泥 t 330.00 1.037 31.326 10337 0.837 11.062 3650 42.388 13988

7801001 其他材料费 元 1.00 2.300 69.478 69 69.478 69

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 0.080 2.417 1400 2.417 1400

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 0.150 4.531 600 4.531 600

9999001 基价 元 1.00 2229.000 67333.632 67334 849.000 11220.384 11220 78554.016 78554

直接费 元 65773 11540 77313

措 施 费
I 元 23228 0.753% 175 4073 0.753% 31 206

II 元 67346 1.201% 809 11226 1.201% 135 944

企业管理费 元 67346 4.441% 2991 11226 4.441% 499 3490

规费 元 20839 36.600% 7627 3872 36.600% 1417 9044

利润 元 71321 7.42% 5292 11887 7.42% 882 6174

税金 元 82667 9% 7440 14500 9% 1305 8745

金额合计 元 90107 15809 105916



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:180 单价:329.99 第 3 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 浆砌片石挡土墙墙身 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 机械挖基坑≤1500m3石方 10t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 10m3 实体 1000m3 1000m3 1000m3天然密实方

工   程   数   量 18.000 0.065 0.043 0.065

定   额   表   号 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 6.800 122.400 12362 110.200 7.163 723 237.300 10.204 1031

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 2.700 48.600 212

2009003 空心钢钎 kg 6.84 13.800 0.593 4

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 21.000 0.903 29

2009030 铁钉 kg 4.70 0.100 1.800 8

3005004 水 m3 3.50 7.000 126.000 441

4003001 原木 m3 1283.19 0.030 0.540 693

4003002 锯材 m3 1540.00 0.020 0.360 554

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 1.800 32.400 208

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 157.100 6.755 81

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 201.000 8.643 27

5005009 导爆索 m 2.05 90.800 3.904 8

5501003 黏土 m3 11.65 0.180 3.240 38

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 3.890 70.020 6336

5505005 片石 m3 57.36 11.500 207.000 11874

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 0.110 1.980 130

5509001 32.5级水泥 t 330.00 0.953 17.154 5661

7801001 其他材料费 元 1.00 3.500 63.000 63 22.000 0.946 1

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 2.660 0.173 180 3.460 0.149 154



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:180 单价:329.99 第 4 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 浆砌片石挡土墙墙身 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 机械挖基坑≤1500m3石方 10t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 10m3 实体 1000m3 1000m3 1000m3天然密实方

工   程   数   量 18.000 0.065 0.043 0.065

定   额   表   号 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 0.100 1.800 1043

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 0.150 2.700 358

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 6.820 0.443 334

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 7.000 0.301 216

8099001 小型机具使用费 元 1.00 340.200 14.629 15

9999001 基价 元 1.00 2287.000 41166.000 41166 14511.000 943.215 943 37722.000 1622.046 1622 5178.000 336.570 337

直接费 元 39980 903 1566 334

措 施 费
I 元 14434 0.753% 109 943 0.924% 9 1472 0.843% 12 337 0.938% 3

II 元 41164 1.201% 494 943 0.521% 5 1622 0.470% 8 337 0.154% 1

企业管理费 元 41164 4.441% 1828 943 3.332% 31 1622 3.363% 55 337 1.888% 6

规费 元 12817 36.600% 4691 757 36.600% 277 1060 36.600% 388 44 36.600% 16

利润 元 43598 7.42% 3235 984 7.42% 73 1698 7.42% 126 350 7.42% 26

税金 元 50333 9% 4530 1300 9% 117 2156 9% 194 389 9% 35

金额合计 元 54867 1415 2349 421



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:180 单价:329.99 第 5 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 10t以内自卸汽车运石1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.043

定   额   表   号 1～1～11～19

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 139.767 14116

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 48.600 212

2009003 空心钢钎 kg 6.84 0.593 4

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 0.903 29

2009030 铁钉 kg 4.70 1.800 8

3005004 水 m3 3.50 126.000 441

4003001 原木 m3 1283.19 0.540 693

4003002 锯材 m3 1540.00 0.360 554

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 32.400 208

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 6.755 81

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 8.643 27

5005009 导爆索 m 2.05 3.904 8

5501003 黏土 m3 11.65 3.240 38

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 70.020 6336

5505005 片石 m3 57.36 207.000 11874

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 1.980 130

5509001 32.5级水泥 t 330.00 17.154 5661

7801001 其他材料费 元 1.00 63.946 64

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 0.322 334



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:180 单价:329.99 第 6 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 10t以内自卸汽车运石1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.043

定   额   表   号 1～1～11～19

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 1.800 1043

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 2.700 358

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 8.450 0.363 274 0.806 608

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 0.301 216

8099001 小型机具使用费 元 1.00 14.629 15

9999001 基价 元 1.00 6415.000 275.845 276 44343.676 44344

直接费 元 274 43057

措 施 费
I 元 276 0.938% 3 136

II 元 276 0.154% 508

企业管理费 元 276 1.888% 5 1925

规费 元 38 36.600% 14 5386

利润 元 283 7.42% 21 3481

税金 元 322 9% 29 4905

金额合计 元 346 59398



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:1194 单价:460.64 第 7 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 5.970 1.194

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 174.200 1039.974 105037 1039.974 105037

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.004 0.024 78 0.024 78

2003004 型钢 t 3286.00 0.054 0.322 1059 0.322 1059

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.099 0.591 2677 0.591 2677

3005001 煤 t 561.95 0.020 0.119 67 0.119 67

3005004 水 m3 3.50 29.000 173.130 606 173.130 606

4003002 锯材 m3 1540.00 0.070 0.418 644 0.418 644

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 93.840 560.225 50695 560.225 50695

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 169.320 1010.840 66170 1010.840 66170

5509001 32.5级水泥 t 330.00 76.908 459.141 151516 459.141 151516

7801001 其他材料费 元 1.00 265.000 1582.050 1582 1582.050 1582

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 2.470 14.746 2015 14.746 2015

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 2.486 14.841 3042 14.841 3042

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 5.280 31.522 5440 31.522 5440

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 14.140 16.883 12732 16.883 12732

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 1.120 6.686 7355 6.686 7355

8099001 小型机具使用费 元 1.00 251.100 1499.067 1499 1499.067 1499

9999001 基价 元 1.00 69421.000 414443.370 414443 10735.000 12817.590 12818 427260.960 427261



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:1194 单价:460.64 第 8 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 5.970 1.194

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 399482 12732 412214

措 施 费
I 元 130235 1.031% 1343 12818 0.938% 120 1463

II 元 414443 0.818% 3390 12818 0.154% 20 3410

企业管理费 元 414443 3.056% 12665 12818 1.888% 242 12907

规费 元 111885 36.600% 40950 1705 36.600% 624 41574

利润 元 431846 7.42% 32043 13194 7.42% 979 33022

税金 元 489878 9% 44089 14722 9% 1325 45414

金额合计 元 533962 16042 550004



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:60 单价:113.73 第 9 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.600 0.600

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 4.900 2.940 297 6.500 3.900 394 6.840 691

3005004 水 m3 3.50 10.000 6.000 21 1.000 0.600 2 6.600 23

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.030 2.418 219 0.570 0.342 31 2.760 250

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 6.840 4.104 269 4.104 269

5509001 32.5级水泥 t 330.00 2.149 1.289 426 0.165 0.099 33 1.388 458

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 101.000 60.600 3030 60.600 3030

7801001 其他材料费 元 1.00 1.700 1.020 1 81.600 48.960 49 49.980 50

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.320 0.192 51 0.192 51

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.840 0.504 104 0.504 104

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.420 0.252 177 0.252 177

8099001 小型机具使用费 元 1.00 161.400 96.840 97 6.400 3.840 4 100.680 101

9999001 基价 元 1.00 2580.000 1548.000 1548 6665.000 3999.000 3999 5547.000 5547



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:60 单价:113.73 第 10 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.600 0.600

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 1484 3720 5204

措 施 费
I 元 568 0.753% 4 598 0.753% 5 9

II 元 1548 1.201% 19 3999 1.201% 48 67

企业管理费 元 1548 4.441% 69 3999 4.441% 178 247

规费 元 366 36.600% 134 445 36.600% 163 297

利润 元 1644 7.42% 122 4232 7.42% 314 436

税金 元 1833 9% 165 4433 9% 399 564

金额合计 元 1997 4827 6824



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 602-3-a 工程名称:路侧波形梁钢护栏 单位:m 数量:900 单价:164.49 第 11 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏

工   程   细   目 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

定   额   单   位 1t 1t 合计

工   程   数   量 6.694 13.852

定   额   表   号 5～1～2～3 5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 4.600 30.792 3110 0.300 4.156 420 34.948 3530

2001019 钢丝绳 t 2959.00 0.008 0.111 328 0.111 328

2003005 钢板 t 3547.01 0.025 0.167 594 0.167 594

2003015 钢管立柱 t 5192.00 1.010 6.761 35103 6.761 35103

2003017 波形钢板 t 5205.00 1.010 13.991 72821 13.991 72821

2009011 电焊条 kg 5.73 4.800 32.131 184 32.131 184

2009013 螺栓 kg 7.35 53.500 741.082 5447 741.082 5447

7801001 其他材料费 元 1.00 8.800 58.907 59 58.907 59

8007001 2t以内载货汽车 台班 348.10 0.370 2.477 862 2.477 862

8007003 4t以内载货汽车 台班 484.09 0.060 0.831 402 0.831 402

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.550 3.682 659 3.682 659

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 348.088 348 348.088 348

9999001 基价 元 1.00 6073.000 40652.662 40653 5853.000 81075.756 81076 121728.418 121728



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 602-3-a 工程名称:路侧波形梁钢护栏 单位:m 数量:900 单价:164.49 第 12 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏

工   程   细   目 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

定   额   单   位 1t 1t 合计

工   程   数   量 6.694 13.852

定   额   表   号 5～1～2～3 5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 40918 79418 120336

措 施 费
I 元 5147 0.351% 18 833 0.351% 3 21

II 元 40655 0.564% 229 81079 0.564% 457 686

企业管理费 元 40655 3.163% 1286 81079 3.163% 2565 3851

规费 元 3732 36.600% 1366 503 36.600% 184 1550

利润 元 42183 7.42% 3130 84111 7.42% 6241 9371

税金 元 46944 9% 4225 88867 9% 7998 12223

金额合计 元 51172 96866 148038



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 13 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.115 0.036 0.007 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 13.100 1.507 152 8.700 0.313 32 9.500 0.067 7 23.400 0.023 2

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 1.025 0.037 120

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 5.100 0.184 1

2003004 型钢 t 3286.00 0.004 2

2003015 钢管立柱 t 5192.00 6.314 0.044 229

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.007 0.001 4

2009011 电焊条 kg 5.73 0.900 0.006

2009028 铁件 kg 4.53 3.300 0.380 2

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.900 26.319 151 3033.700 3.034 17

3005004 水 m3 3.50 12.000 1.380 5

4003002 锯材 m3 1540.00 0.001

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.900 0.564 51

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 8.470 0.974 64

5509001 32.5级水泥 t 330.00 3.417 0.393 130

6007002 铝合金标志 t 16666.67 7.026 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 963.100 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 3.864 4

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 3.200 0.022 11 7.900 0.008 4

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 2.830 0.020 13 6.980 0.007 4



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 14 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.115 0.036 0.007 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.150 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 0.403

9999001 基价 元 1.00 3737.000 429.755 430 4366.000 157.176 157 58345.000 408.415 408 309941.000 309.941 310

直接费 元 413 153 411 309

措 施 费
I 元 160 0.753% 1 33 0.351% 31 0.351% 10 0.351%

II 元 429 1.201% 5 157 0.564% 1 409 0.564% 2 309 0.564% 2

企业管理费 元 429 4.441% 19 157 3.163% 5 409 3.163% 13 309 3.163% 10

规费 元 153 36.600% 56 33 36.600% 12 14 36.600% 5 3 36.600% 1

利润 元 458 7.42% 34 162 7.42% 12 418 7.42% 31 323 7.42% 24

税金 元 533 9% 48 178 9% 16 467 9% 42 344 9% 31

金额合计 元 576 199 504 377



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 15 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 1.910 193

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.037 120

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.184 1

2003004 型钢 t 3286.00 2

2003015 钢管立柱 t 5192.00 0.044 229

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.001 4

2009011 电焊条 kg 5.73 0.006

2009028 铁件 kg 4.53 0.380 2

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 29.353 168

3005004 水 m3 3.50 1.380 5

4003002 锯材 m3 1540.00

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 0.564 51

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 0.974 64

5509001 32.5级水泥 t 330.00 0.393 130

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 3.864 4

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.030 15

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.027 17



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 16 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 0.403

9999001 基价 元 1.00 1305.287 1305

直接费 元 1286

措 施 费
I 元 1

II 元 10

企业管理费 元 47

规费 元 74

利润 元 101

税金 元 137

金额合计 元 1656


