
工程量清单汇总表
合 同 段: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

序  号 章  次 科  目  名  称 金额(元)

1 100 清单 第100章  总则 1369

2 300 清单 第300章  路面 70017

3 400 清单 第400章  桥梁、涵洞 911

4 600 清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 1129

5 第100章至700章清单合计 73426

6 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计

7 清单合计减去专项暂定金额(即5-6)=7 73426

8 计日工合计

9 不可预见费

10 投标价(5+8+9)=10 73426



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 货币单位: 人民币 元

清单 第100章  总则

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 工程保险

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 216.00 216

-b 第三者责任险 总额 1.000 72.00 72

102 工程管理

102-2 安全生产费 总额 1.000 1081.00 1081

清单  第 100 章合计   人民币 1369



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 货币单位: 人民币 元

清单 第300章  路面

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

312 水泥混凝土面板

312-1 普通水泥混凝土面板

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 152.000 460.64 70017

清单  第 300 章合计   人民币 70017



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 货币单位: 人民币 元

清单 第400章  桥梁、涵洞

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

419 圆管涵及倒虹吸管涵

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵

-a φ0.3m m 8.000 113.88 911

清单  第 400 章合计   人民币 911



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 货币单位: 人民币 元

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000 376.33 1129

清单  第 600 章合计   人民币 1129



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 1 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

第100章至700章清单 73426 100.00

清单 第100章  总则 1369 1.86

101 通则 288 0.39

101-1 工程保险 288 0.39

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 216 216.00 0.29 72057*0.3%

-b 第三者责任险 总额 1.000 72 72.00 0.10 72057*0.1%

102 工程管理 1081 1.47

102-2 安全生产费 总额 1.000 1081 1081.00 1.47 72057*1.5%

清单 第300章  路面 70017 95.36

312 水泥混凝土面板 70017 95.36

312-1 普通水泥混凝土面板 70017 95.36

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 152.000 70017 460.64 95.36

清单 第400章  桥梁、涵洞 911 1.24

419 圆管涵及倒虹吸管涵 911 1.24

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 911 1.24

-a φ0.3m m 8.000 911 113.88 1.24

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 1129 1.54

604 道路交通标志 1129 1.54

604-1 单柱式交通标志 个 3.000 1129 376.33 1.54

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 73426 100.00

计日工合计

劳务

材料



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 2 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 73426 100.00



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 1 页 共 2 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

1001001 人工 工日 101.00 134.461 132.392 0.912 1.157

1051001 机械工 工日 101.00 10.998 10.780 0.160 0.058

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.026 0.003 0.023

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.112 0.112

2003004 型钢 t 3286.00 0.041 0.041

2003015 钢管立柱 t 5192.00 0.025 0.025

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.001

2009011 电焊条 kg 5.73 0.004 0.004

2009028 铁件 kg 4.53 0.228 0.228

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 18.073 18.073

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.075 0.075

3003002 汽油 kg 8.82 0.463 0.471

3003003 柴油 kg 7.39 166.212 163.842 1.562 0.812

3005001 煤 t 561.95 0.015 0.015 1.00

3005002 电 kW·h 0.85 287.639 284.421 3.083 0.051

3005004 水 m3 3.50 23.748 22.040 0.880 0.828

4003002 锯材 m3 1540.00 0.053 0.053

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 73.826 71.318 0.368 0.338 2.50 1.801

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 131.113 128.683 0.547 0.584 1.00 1.298

5509001 32.5级水泥 t 330.00 59.460 58.450 0.185 0.236 1.00 0.589

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 8.080 8.080

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 0.007



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 2 页 共 2 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 0.963

7801001 其他材料费 元 1.00 210.382 201.400 6.664 2.318

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 1.877 1.877

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 1.889 1.889

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 4.013 4.013

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.026 0.026

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.021 0.021

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 2.149 2.149

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 0.851 0.851

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.067 0.067

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.018 0.018

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.034 0.034

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.001 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 204.502 190.836 13.424 0.242



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 1 页 共 2 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
清单 第100章  总

则 1369

2 101 通则 288

3 101-1 工程保险 288

4 -a 建筑工程一切险 总额 1.000 216 216 216 216.00

5 -b 第三者责任险 总额 1.000 72 72 72 72.00

6 102 工程管理 1081

7 102-2 安全生产费 总额 1.000 1081 1081 1081 1081.00

8
清单 第300章  路

面 70017

9 312 水泥混凝土面板 70017

10 312-1

普通水泥混凝土面

板 70017

11 -a

C25混凝土路面 厚2

00mm m3 152.000 54393 13372 35020 4084 52476 621 1643 5292 4204 5782 70017 460.64

12
清单 第400章  桥

梁、涵洞 911

13 419

圆管涵及倒虹吸管

涵 911



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 2 页 共 2 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14 419-1

单孔钢筋混凝土圆

管涵 911

15 -a φ0.3m m 8.000 739 93 544 58 695 10 33 40 58 75 911 113.88

16

清单 第600章  交

通安全设施及预埋

管线 1129

17 604 道路交通标志 1129

18 604-1 单柱式交通标志 个 3.000 897 116 746 22 884 8 31 44 69 93 1129 376.33

合  计 57398 0 13581 36310 4164 55424 0 639 1707 5376 4331 5950 73426 0.00



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 1 页 共 1 页 04 表

序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副
食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 0.700 0.521 0.224 0.924 0.521 2.747 0.122 0.192 0.271 3.332 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

2 石方 0.667 0.470 0.176 0.843 0.470 2.792 0.108 0.204 0.259 3.363 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

3 运输 0.781 0.154 0.157 0.938 0.154 1.374 0.118 0.132 0.264 1.888 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

4 路面 0.710 0.818 0.321 1.031 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.266 0.513 4.444 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

6 构造物Ⅰ 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

8 构造物Ⅱ 0.565 1.537 0.333 0.898 1.537 4.726 0.126 0.348 0.545 5.745 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 2.729 0.622 0.622 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

11 技术复杂大桥 0.689 1.677 0.389 1.078 1.677 4.143 0.101 0.208 0.637 5.089 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.818 0.321 0.321 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 1.201 0.262 0.262 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程 第 1 页 共 1 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

1 人工 工日 1001001 101.00 25 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 136.66

2 机械工 工日 1051001 101.00 26 混凝土电动切缝机 台班 8003085 205.00

3 HPB300钢筋 t 2001001 3261.00 27 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 172.58

4 20～22号铁丝 kg 2001022 4.79 28 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005004 264.29

5 型钢 t 2003004 3286.00 29 6t以内载货汽车 台班 8007005 486.84

6 钢管立柱 t 2003015 5192.00 30 10t以内自卸汽车 台班 8007015 754.14

7 组合钢模板 t 2003026 5091.00 31 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1099.95

8 电焊条 kg 2009011 5.73 32 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 207.29

9 铁件 kg 2009028 4.53 33 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 642.68

10 镀锌铁件 kg 2009029 5.73 34 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 704.14

11 石油沥青 t 3001001 4529.91 35 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 178.95

12 汽油 kg 3003002 8.82 36 小型机具使用费 元 8099001 1.00

13 柴油 kg 3003003 7.39

14 煤 t 3005001 561.95

15 电 kW·h 3005002 0.85

16 水 m3 3005004 3.50

17 锯材 m3 4003002 1540.00

18 中(粗)砂 m3 5503005 90.49

19 碎石(4cm) m3 5505013 65.46

20 32.5级水泥 t 5509001 330.00

21 φ300mm以内混凝土排水管 m 5511005 50.00

22 铝合金标志 t 6007002 16666.67

23 反光膜 m2 6007004 170.94

24 其他材料费 元 7801001 1.00



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:152 单价:460.64 第 1 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 0.760 0.152

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 174.200 132.392 13372 132.392 13372

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.004 0.003 10 0.003 10

2003004 型钢 t 3286.00 0.054 0.041 135 0.041 135

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.099 0.075 341 0.075 341

3005001 煤 t 561.95 0.020 0.015 9 0.015 9

3005004 水 m3 3.50 29.000 22.040 77 22.040 77

4003002 锯材 m3 1540.00 0.070 0.053 82 0.053 82

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 93.840 71.318 6454 71.318 6454

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 169.320 128.683 8424 128.683 8424

5509001 32.5级水泥 t 330.00 76.908 58.450 19289 58.450 19289

7801001 其他材料费 元 1.00 265.000 201.400 201 201.400 201

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 2.470 1.877 257 1.877 257

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 2.486 1.889 387 1.889 387

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 5.280 4.013 693 4.013 693

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 14.140 2.149 1621 2.149 1621

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 1.120 0.851 936 0.851 936

8099001 小型机具使用费 元 1.00 251.100 190.836 191 190.836 191

9999001 基价 元 1.00 69421.000 52759.960 52760 10735.000 1631.720 1632 54391.680 54392



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:152 单价:460.64 第 2 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 0.760 0.152

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 50855 1621 52476

措 施 费
I 元 16580 1.031% 171 1632 0.938% 15 186

II 元 52761 0.818% 432 1632 0.154% 3 435

企业管理费 元 52761 3.056% 1612 1632 1.888% 31 1643

规费 元 14243 36.600% 5213 216 36.600% 79 5292

利润 元 54973 7.42% 4079 1685 7.42% 125 4204

税金 元 62367 9% 5613 1878 9% 169 5782

金额合计 元 67975 2043 70018



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:8 单价:113.88 第 3 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.080 0.080

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 4.900 0.392 40 6.500 0.520 53 0.912 92

3005004 水 m3 3.50 10.000 0.800 3 1.000 0.080 0.880 3

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.030 0.322 29 0.570 0.046 4 0.368 33

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 6.840 0.547 36 0.547 36

5509001 32.5级水泥 t 330.00 2.149 0.172 57 0.165 0.013 4 0.185 61

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 101.000 8.080 404 8.080 404

7801001 其他材料费 元 1.00 1.700 0.136 81.600 6.528 7 6.664 7

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.320 0.026 7 0.026 7

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.840 0.067 14 0.067 14

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.420 0.034 24 0.034 24

8099001 小型机具使用费 元 1.00 161.400 12.912 13 6.400 0.512 1 13.424 13

9999001 基价 元 1.00 2580.000 206.400 206 6665.000 533.200 533 739.600 740



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:8 单价:113.88 第 4 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.080 0.080

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 199 496 695

措 施 费
I 元 76 0.753% 1 79 0.753% 1 2

II 元 207 1.201% 2 532 1.201% 6 8

企业管理费 元 207 4.441% 9 532 4.441% 24 33

规费 元 49 36.600% 18 60 36.600% 22 40

利润 元 216 7.42% 16 566 7.42% 42 58

税金 元 244 9% 22 589 9% 53 75

金额合计 元 267 644 911



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 5 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.069 0.022 0.004 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 13.100 0.904 91 8.700 0.191 19 9.500 0.038 4 23.400 0.023 2

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 1.025 0.023 74

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 5.100 0.112 1

2003004 型钢 t 3286.00 0.004 1

2003015 钢管立柱 t 5192.00 6.314 0.025 131

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.007 2

2009011 电焊条 kg 5.73 0.900 0.004

2009028 铁件 kg 4.53 3.300 0.228 1

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.900 15.040 86 3033.700 3.034 17

3005004 水 m3 3.50 12.000 0.828 3

4003002 锯材 m3 1540.00 0.001

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.900 0.338 31

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 8.470 0.584 38

5509001 32.5级水泥 t 330.00 3.417 0.236 78

6007002 铝合金标志 t 16666.67 7.026 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 963.100 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 2.318 2

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 3.200 0.013 6 7.900 0.008 4

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 2.830 0.011 7 6.980 0.007 4



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 6 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.069 0.022 0.004 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.150 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 0.242

9999001 基价 元 1.00 3737.000 257.853 258 4366.000 96.052 96 58345.000 233.380 233 309941.000 309.941 310

直接费 元 247 93 235 309

措 施 费
I 元 96 0.753% 1 20 0.351% 18 0.351% 10 0.351%

II 元 258 1.201% 3 96 0.564% 1 234 0.564% 1 309 0.564% 2

企业管理费 元 258 4.441% 11 96 3.163% 3 234 3.163% 7 309 3.163% 10

规费 元 90 36.600% 33 19 36.600% 7 8 36.600% 3 3 36.600% 1

利润 元 270 7.42% 20 94 7.42% 7 243 7.42% 18 323 7.42% 24

税金 元 311 9% 28 111 9% 10 267 9% 24 344 9% 31

金额合计 元 343 121 288 377



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 7 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 1.156 117

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.023 74

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.112 1

2003004 型钢 t 3286.00 1

2003015 钢管立柱 t 5192.00 0.025 131

2003026 组合钢模板 t 5091.00 2

2009011 电焊条 kg 5.73 0.004

2009028 铁件 kg 4.53 0.228 1

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 18.074 104

3005004 水 m3 3.50 0.828 3

4003002 锯材 m3 1540.00

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 0.338 31

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 0.584 38

5509001 32.5级水泥 t 330.00 0.236 78

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 2.318 2

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.021 10

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.018 12



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 8 页 共 8 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 0.242

9999001 基价 元 1.00 897.226 897

直接费 元 884

措 施 费
I 元 1

II 元 7

企业管理费 元 31

规费 元 44

利润 元 69

税金 元 93

金额合计 元 1129


