
工程量清单汇总表
合 同 段: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

序  号 章  次 科  目  名  称 金额(元)

1 100 清单 第100章  总则 21417

2 200 清单 第200章  路基 327943

3 300 清单 第300章  路面 635683

4 400 清单 第400章  桥梁、涵洞 5682

5 600 清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 157922

6 第100章至700章清单合计 1148647

7 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计

8 清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8 1148647

9 计日工合计

10 不可预见费

11 投标价(6+9+10)=11 1148647



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 货币单位: 人民币 元

清单 第100章  总则

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 工程保险

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 3382.00 3382

-b 第三者责任险 总额 1.000 1127.00 1127

102 工程管理

102-2 安全生产费 总额 1.000 16908.00 16908

清单  第 100 章合计   人民币 21417



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 货币单位: 人民币 元

清单 第200章  路基

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

203 挖方路基

203-1 路基挖方

-a 挖土石方 m3 5926.400 18.37 108868

207 排水工程

207-1 边沟

-a 浆砌片石边沟

-2 M7.5浆砌片石边沟 m 1048.000 112.20 117586

209 挡土墙

209-1 砌体挡土墙

-b 浆砌片石

-2 M7.5浆砌片石 m3 307.450 330.10 101489

清单  第 200 章合计   人民币 327943



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 货币单位: 人民币 元

清单 第300章  路面

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

312 水泥混凝土面板

312-1 普通水泥混凝土面板

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 1380.000 460.64 635683

清单  第 300 章合计   人民币 635683



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 货币单位: 人民币 元

清单 第400章  桥梁、涵洞

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

419 圆管涵及倒虹吸管涵

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵

-a φ0.3m m 50.000 113.64 5682

清单  第 400 章合计   人民币 5682



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 货币单位: 人民币 元

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏

-a 路侧波形梁钢护栏 m 950.000 164.49 156266

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 5.000 331.20 1656

清单  第 600 章合计   人民币 157922



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 1 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

第100章至700章清单 1148647 100.00

清单 第100章  总则 21417 1.86

101 通则 4509 0.39

101-1 工程保险 4509 0.39

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 3382 3382.00 0.29 1127230*0.3%

-b 第三者责任险 总额 1.000 1127 1127.00 0.10 1127230*0.1%

102 工程管理 16908 1.47

102-2 安全生产费 总额 1.000 16908 16908.00 1.47 1127230*1.5%

清单 第200章  路基 327943 28.55

203 挖方路基 108868 9.48

203-1 路基挖方 108868 9.48

-a 挖土石方 m3 5926.400 108868 18.37 9.48

207 排水工程 117586 10.24

207-1 边沟 117586 10.24

-a 浆砌片石边沟 117586 10.24

-2 M7.5浆砌片石边沟 m 1048.000 117586 112.20 10.24

209 挡土墙 101489 8.84

209-1 砌体挡土墙 101489 8.84

-b 浆砌片石 101489 8.84

-2 M7.5浆砌片石 m3 307.450 101489 330.10 8.84

清单 第300章  路面 635683 55.34

312 水泥混凝土面板 635683 55.34

312-1 普通水泥混凝土面板 635683 55.34

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 1380.000 635683 460.64 55.34



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 2 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

清单 第400章  桥梁、涵洞 5682 0.49

419 圆管涵及倒虹吸管涵 5682 0.49

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 5682 0.49

-a φ0.3m m 50.000 5682 113.64 0.49

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 157922 13.75

602 护栏 156266 13.60

602-3 波形梁钢护栏 156266 13.60

-a 路侧波形梁钢护栏 m 950.000 156266 164.49 13.60

604 道路交通标志 1656 0.14

604-1 单柱式交通标志 个 5.000 1656 331.20 0.14

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 1148647 100.00

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 1148647 100.00



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 1 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

1001001 人工 工日 101.00 1838.241 591.761 1201.980 5.700 38.800

1051001 机械工 工日 101.00 202.233 95.902 97.870 1.000 7.463

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.065 0.028 0.037

2001019 钢丝绳 t 2959.00 0.117 0.117

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 83.012 83.012

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.184 0.184

2003004 型钢 t 3286.00 0.373 0.373

2003005 钢板 t 3547.01 0.177 0.177

2003015 钢管立柱 t 5192.00 7.181 7.181

2003017 波形钢板 t 5205.00 14.767 14.767

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.001 0.001

2009003 空心钢钎 kg 6.84 1.021 1.021

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 1.554 1.554

2009011 电焊条 kg 5.73 33.923 33.923

2009013 螺栓 kg 7.35 782.224 782.224

2009028 铁件 kg 4.53 0.380 0.380

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 29.353 29.353

2009030 铁钉 kg 4.70 3.075 3.075

2009039 破碎锤钢钎 根 2222.22 2.608 2.608

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.683 0.683

3003002 汽油 kg 8.82 83.413 83.425

3003003 柴油 kg 7.39 5363.685 3865.196 1487.509 9.765 1.189



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 2 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

3005001 煤 t 561.95 0.139 0.138 1.00 0.001

3005002 电 kW·h 0.85 3141.710 207.403 2582.244 19.269 332.835

3005004 水 m3 3.50 1245.923 1038.943 200.100 5.500 1.380

4003001 原木 m3 1283.19 0.922 0.922

4003002 锯材 m3 1540.00 1.098 0.615 0.483

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 55.341 55.341

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 11.625 11.625

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 14.874 14.874

5005009 导爆索 m 2.05 6.719 6.719

5501003 黏土 m3 11.65 5.700 5.534 3.00 0.166

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 974.356 300.231 647.496 2.300 0.564 2.50 23.765

5505005 片石 m3 57.36 739.232 739.232

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 1184.429 1168.308 3.420 0.974 1.00 11.727

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 3.416 3.382 1.00 0.034

5509001 32.5级水泥 t 330.00 614.659 76.357 530.665 1.157 0.393 1.00 6.086

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 50.500 50.500

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 0.007

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 0.963

7801001 其他材料费 元 1.00 8781.579 6845.384 1828.500 41.650 66.045

7901001 设备摊销费 元 1.00 5672.846 5672.846

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 870.90 0.853 0.853

8001023 10m3内拖式铲运机(含头) 台班 1317.30 7.219 7.219



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 3 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1486.07 30.937 30.936

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 0.551 0.551

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 5.757 5.757

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 17.043 17.043

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 17.153 17.153

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 36.432 36.432

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.160 0.160

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 9.642 9.642

8007001 2t以内载货汽车 台班 348.10 2.614 2.614

8007003 4t以内载货汽车 台班 484.09 0.877 0.877

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.030 0.030

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 20.896 1.382 19.513

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 7.728 7.728

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.420 0.420

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.027 0.027

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.210 0.210

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 3.887 3.887

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 0.518 0.518

8099001 小型机具使用费 元 1.00 2209.499 25.175 1732.590 83.900 367.835



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 1 页 共 3 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
清单 第100章  总

则 21417

2 101 通则 4509

3 101-1 工程保险 4509

4 -a 建筑工程一切险 总额 1.000 3382 3382 3382 3382.00

5 -b 第三者责任险 总额 1.000 1127 1127 1127 1127.00

6 102 工程管理 16908

7 102-2 安全生产费 总额 1.000 16908 16908 16908 16908.00

8
清单 第200章  路

基 327943

9 203 挖方路基 108868

10 203-1 路基挖方 108868

11 -a 挖土石方 m3 5926.400 84398 8990 18127 56226 83343 981 2832 6174 6545 8989 108868 18.37

12 207 排水工程 117586

13 207-1 边沟 117586

14 -a 浆砌片石边沟 117586

15 -2 M7.5浆砌片石边沟 m 1048.000 87228 26652 56957 2221 85830 1276 3873 10040 6854 9709 117586 112.20

16 209 挡土墙 101489

17 209-1 砌体挡土墙 101489



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 2 页 共 3 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

18 -b 浆砌片石 101489

19 -2 M7.5浆砌片石 m3 307.450 75763 24125 45038 4405 73568 1098 3291 9205 5947 8380 101489 330.10

20
清单 第300章  路

面 635683

21 312 水泥混凝土面板 635683

22 312-1

普通水泥混凝土面

板 635683

23 -a

C25混凝土路面 厚2

00mm m3 1380.000 493818 121400 317948 37082 476430 5632 14918 48050 38166 52488 635683 460.64

24
清单 第400章  桥

梁、涵洞 5682

25 419

圆管涵及倒虹吸管

涵 5682

26 419-1

单孔钢筋混凝土圆

管涵 5682

27 -a φ0.3m m 50.000 4622 575 3400 361 4336 63 205 247 362 469 5682 113.64

28

清单 第600章  交
通安全设施及预埋

管线 157922



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 3 页 共 3 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

29 602 护栏 156266

30 602-3 波形梁钢护栏 156266

31 -a 路侧波形梁钢护栏 m 950.000 128492 3726 120896 2398 127020 747 4064 1637 9891 12902 156266 164.49

32 604 道路交通标志 1656

33 604-1 单柱式交通标志 个 5.000 1304 193 1061 32 1286 11 47 74 101 137 1656 331.20

合  计 897042 0 185661 563427 102725 873230 0 9808 29230 75427 67866 93074 1148647 0.00



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 1 页 共 1 页 04 表

序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副
食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 0.700 0.521 0.224 0.924 0.521 2.747 0.122 0.192 0.271 3.332 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

2 石方 0.667 0.470 0.176 0.843 0.470 2.792 0.108 0.204 0.259 3.363 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

3 运输 0.781 0.154 0.157 0.938 0.154 1.374 0.118 0.132 0.264 1.888 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

4 路面 0.710 0.818 0.321 1.031 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.266 0.513 4.444 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

6 构造物Ⅰ 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

8 构造物Ⅱ 0.565 1.537 0.333 0.898 1.537 4.726 0.126 0.348 0.545 5.745 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 2.729 0.622 0.622 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

11 技术复杂大桥 0.689 1.677 0.389 1.078 1.677 4.143 0.101 0.208 0.637 5.089 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.818 0.321 0.321 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 1.201 0.262 0.262 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 1 页 共 2 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

1 人工 工日 1001001 101.00 25 水 m3 3005004 3.50

2 机械工 工日 1051001 101.00 26 原木 m3 4003001 1283.19

3 HPB300钢筋 t 2001001 3261.00 27 锯材 m3 4003002 1540.00

4 钢丝绳 t 2001019 2959.00 28 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.41

5 8～12号铁丝 kg 2001021 4.36 29 硝铵炸药 kg 5005002 11.97

6 20～22号铁丝 kg 2001022 4.79 30 非电毫秒雷管 个 5005008 3.16

7 型钢 t 2003004 3286.00 31 导爆索 m 5005009 2.05

8 钢板 t 2003005 3547.01 32 黏土 m3 5501003 11.65

9 钢管立柱 t 2003015 5192.00 33 中(粗)砂 m3 5503005 90.49

10 波形钢板 t 2003017 5205.00 34 片石 m3 5505005 57.36

11 组合钢模板 t 2003026 5091.00 35 碎石(4cm) m3 5505013 65.46

12 空心钢钎 kg 2009003 6.84 36 碎石(8cm) m3 5505015 65.46

13 Φ50mm以内合金钻头 个 2009004 31.88 37 32.5级水泥 t 5509001 330.00

14 电焊条 kg 2009011 5.73 38 φ300mm以内混凝土排水管 m 5511005 50.00

15 螺栓 kg 2009013 7.35 39 铝合金标志 t 6007002 16666.67

16 铁件 kg 2009028 4.53 40 反光膜 m2 6007004 170.94

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.73 41 其他材料费 元 7801001 1.00

18 铁钉 kg 2009030 4.70 42 设备摊销费 元 7901001 1.00

19 破碎锤钢钎 根 2009039 2222.22 43 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 870.90

20 石油沥青 t 3001001 4529.91 44 10m3内拖式铲运机(含头) 台班 8001023 1317.30

21 汽油 kg 3003002 8.82 45 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001030 1486.07

22 柴油 kg 3003003 7.39 46 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 8001035 1038.40

23 煤 t 3005001 561.95 47 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001045 579.46

24 电 kW·h 3005002 0.85 48 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 136.66



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程 第 2 页 共 2 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

49 混凝土电动切缝机 台班 8003085 205.00

50 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 172.58

51 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005004 264.29

52 400L以内灰浆搅拌机 台班 8005010 132.51

53 2t以内载货汽车 台班 8007001 348.10

54 4t以内载货汽车 台班 8007003 484.09

55 6t以内载货汽车 台班 8007005 486.84

56 10t以内自卸汽车 台班 8007015 754.14

57 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1099.95

58 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 207.29

59 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 642.68

60 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 704.14

61 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 178.95

62 9m3/min内机动空压机 台班 8017049 716.08

63 小型机具使用费 元 8099001 1.00



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 203-1-a 工程名称:挖土石方 单位:m3 数量:5926.4 单价:18.37 第 1 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 挖掘机挖装土、石方 铲运机铲运土方 挖掘机带破碎锤破碎石方

工   程   细   目 2.0m3以内挖掘机挖装普通土 10m3以内拖式铲运机铲普通土100m 挖掘机带破碎头破碎软石

定   额   单   位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 100m3天然密实方 合计

工   程   数   量 3.556 3.556 23.706

定   额   表   号 1～1～9～8 1～1～13～6 1～1～17～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 3.100 11.024 1113 2.600 9.246 934 2.900 68.747 6943 89.017 8991

2009039 破碎锤钢钎 根 2222.22 0.110 2.608 5795 2.608 5795

7801001 其他材料费 元 1.00 280.900 6659.015 6659 6659.015 6659

7901001 设备摊销费 元 1.00 239.300 5672.846 5673 5672.846 5673

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 870.90 0.240 0.853 743 0.853 743

8001023 10m3内拖式铲运机(含头) 台班 1317.30 2.030 7.219 9509 7.219 9509

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 1486.07 1.300 4.623 6870 1.110 26.314 39104 30.937 45974

9999001 基价 元 1.00 2281.000 8111.236 8111 3192.000 11350.752 11351 2739.000 64930.734 64931 84392.722 84393

直接费 元 7983 11186 64174 83343

措 施 费
I 元 8112 0.924% 75 11350 0.924% 105 46809 0.843% 395 575

II 元 8112 0.521% 42 11350 0.521% 59 64936 0.470% 305 406

企业管理费 元 8112 3.332% 270 11350 3.332% 378 64936 3.363% 2184 2832

规费 元 2046 36.600% 749 2566 36.600% 939 12257 36.600% 4486 6174

利润 元 8504 7.42% 631 11887 7.42% 882 67817 7.42% 5032 6545

税金 元 9756 9% 878 13544 9% 1219 76578 9% 6892 8989

金额合计 元 10628 14768 83468 108864



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 207-1-a-2 工程名称:M7.5浆砌片石边沟 单位:m 数量:1048 单价:112.2 第 2 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽 水泥砂浆勾缝及抹面

工   程   细   目 浆砌片石边沟、排水沟 水泥砂浆抹面2cm厚

定   额   单   位 10m3实体 100m2 合计

工   程   数   量 33.536 14.672

定   额   表   号 1～3～3～1 4～11～6～17

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 6.600 221.338 22355 2.900 42.549 4297 263.887 26653

3005004 水 m3 3.50 18.000 603.648 2113 15.000 220.080 770 823.728 2883

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.170 139.845 12655 2.780 40.788 3691 180.633 16346

5505005 片石 m3 57.36 11.500 385.664 22122 385.664 22122

5509001 32.5级水泥 t 330.00 1.037 34.777 11476 0.837 12.280 4053 47.057 15529

7801001 其他材料费 元 1.00 2.300 77.133 77 77.133 77

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 0.080 2.683 1555 2.683 1555

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 0.150 5.030 667 5.030 667

9999001 基价 元 1.00 2229.000 74751.744 74752 849.000 12456.528 12457 87208.272 87208

直接费 元 73019 12811 85830

措 施 费
I 元 25787 0.753% 194 4522 0.753% 34 228

II 元 74765 1.201% 898 12463 1.201% 150 1048

企业管理费 元 74765 4.441% 3320 12463 4.441% 553 3873

规费 元 23134 36.600% 8467 4298 36.600% 1573 10040

利润 元 79178 7.42% 5875 13194 7.42% 979 6854

税金 元 91778 9% 8260 16100 9% 1449 9709

金额合计 元 100033 17549 117582



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:307.45 单价:330.1 第 3 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 浆砌片石挡土墙墙身 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 机械挖基坑≤1500m3石方 10t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 10m3 实体 1000m3 1000m3 1000m3天然密实方

工   程   数   量 30.745 0.111 0.074 0.111

定   额   表   号 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 6.800 209.066 21116 110.200 12.232 1235 237.300 17.560 1774

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 2.700 83.012 362

2009003 空心钢钎 kg 6.84 13.800 1.021 7

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 21.000 1.554 50

2009030 铁钉 kg 4.70 0.100 3.075 14

3005004 水 m3 3.50 7.000 215.215 753

4003001 原木 m3 1283.19 0.030 0.922 1184

4003002 锯材 m3 1540.00 0.020 0.615 947

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 1.800 55.341 355

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 157.100 11.625 139

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 201.000 14.874 47

5005009 导爆索 m 2.05 90.800 6.719 14

5501003 黏土 m3 11.65 0.180 5.534 64

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 3.890 119.598 10822

5505005 片石 m3 57.36 11.500 353.568 20281

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 0.110 3.382 221

5509001 32.5级水泥 t 330.00 0.953 29.300 9669

7801001 其他材料费 元 1.00 3.500 107.608 108 22.000 1.628 2

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 2.660 0.295 307 3.460 0.256 266



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:307.45 单价:330.1 第 4 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 浆砌片石挡土墙墙身 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 机械挖基坑≤1500m3石方 10t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 10m3 实体 1000m3 1000m3 1000m3天然密实方

工   程   数   量 30.745 0.111 0.074 0.111

定   额   表   号 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 0.100 3.075 1782

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 0.150 4.612 611

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 6.820 0.757 571

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 7.000 0.518 371

8099001 小型机具使用费 元 1.00 340.200 25.175 25

9999001 基价 元 1.00 2287.000 70313.815 70314 14511.000 1610.721 1611 37722.000 2791.428 2791 5178.000 574.758 575

直接费 元 68289 1542 2694 571

措 施 费
I 元 24655 0.753% 186 1611 0.924% 15 2533 0.843% 21 575 0.938% 5

II 元 70311 1.201% 844 1611 0.521% 8 2791 0.470% 13 575 0.154% 1

企业管理费 元 70311 4.441% 3123 1611 3.332% 54 2791 3.363% 94 575 1.888% 11

规费 元 21891 36.600% 8012 1295 36.600% 474 1825 36.600% 668 77 36.600% 28

利润 元 74461 7.42% 5525 1685 7.42% 125 2925 7.42% 217 593 7.42% 44

税金 元 85978 9% 7738 2222 9% 200 3711 9% 334 656 9% 59

金额合计 元 93717 2418 4041 719



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:307.45 单价:330.1 第 5 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 10t以内自卸汽车运石1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.074

定   额   表   号 1～1～11～19

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 238.858 24125

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 83.012 362

2009003 空心钢钎 kg 6.84 1.021 7

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 1.554 50

2009030 铁钉 kg 4.70 3.075 14

3005004 水 m3 3.50 215.215 753

4003001 原木 m3 1283.19 0.922 1184

4003002 锯材 m3 1540.00 0.615 947

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 55.341 355

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 11.625 139

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 14.874 47

5005009 导爆索 m 2.05 6.719 14

5501003 黏土 m3 11.65 5.534 64

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 119.598 10822

5505005 片石 m3 57.36 353.568 20281

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 3.382 221

5509001 32.5级水泥 t 330.00 29.300 9669

7801001 其他材料费 元 1.00 109.236 109

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 0.551 572



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:307.45 单价:330.1 第 6 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 10t以内自卸汽车运石1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.074

定   额   表   号 1～1～11～19

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 3.075 1782

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 4.612 611

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 8.450 0.625 472 1.382 1042

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 0.518 371

8099001 小型机具使用费 元 1.00 25.175 25

9999001 基价 元 1.00 6415.000 474.710 475 75765.432 75765

直接费 元 472 73568

措 施 费
I 元 475 0.938% 4 231

II 元 475 0.154% 1 867

企业管理费 元 475 1.888% 9 3291

规费 元 63 36.600% 23 9205

利润 元 485 7.42% 36 5947

税金 元 544 9% 49 8380

金额合计 元 594 101489



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:1380 单价:460.64 第 7 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 6.900 1.380

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 174.200 1201.980 121400 1201.980 121400

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.004 0.028 90 0.028 90

2003004 型钢 t 3286.00 0.054 0.373 1224 0.373 1224

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.099 0.683 3094 0.683 3094

3005001 煤 t 561.95 0.020 0.138 78 0.138 78

3005004 水 m3 3.50 29.000 200.100 700 200.100 700

4003002 锯材 m3 1540.00 0.070 0.483 744 0.483 744

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 93.840 647.496 58592 647.496 58592

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 169.320 1168.308 76477 1168.308 76477

5509001 32.5级水泥 t 330.00 76.908 530.665 175120 530.665 175120

7801001 其他材料费 元 1.00 265.000 1828.500 1828 1828.500 1828

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 2.470 17.043 2329 17.043 2329

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 2.486 17.153 3516 17.153 3516

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 5.280 36.432 6287 36.432 6287

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 14.140 19.513 14716 19.513 14716

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 1.120 7.728 8500 7.728 8500

8099001 小型机具使用费 元 1.00 251.100 1732.590 1733 1732.590 1733

9999001 基价 元 1.00 69421.000 479004.900 479005 10735.000 14814.300 14814 493819.200 493819



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:1380 单价:460.64 第 8 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 6.900 1.380

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 461714 14716 476430

措 施 费
I 元 150523 1.031% 1552 14814 0.938% 139 1691

II 元 479004 0.818% 3918 14814 0.154% 23 3941

企业管理费 元 479004 3.056% 14638 14814 1.888% 280 14918

规费 元 129314 36.600% 47329 1970 36.600% 721 48050

利润 元 499111 7.42% 37034 15256 7.42% 1132 38166

税金 元 566189 9% 50957 17011 9% 1531 52488

金额合计 元 617142 18542 635684



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:50 单价:113.64 第 9 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.500 0.500

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 4.900 2.450 247 6.500 3.250 328 5.700 576

3005004 水 m3 3.50 10.000 5.000 18 1.000 0.500 2 5.500 19

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.030 2.015 182 0.570 0.285 26 2.300 208

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 6.840 3.420 224 3.420 224

5509001 32.5级水泥 t 330.00 2.149 1.075 355 0.165 0.083 27 1.158 382

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 101.000 50.500 2525 50.500 2525

7801001 其他材料费 元 1.00 1.700 0.850 1 81.600 40.800 41 41.650 42

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.320 0.160 42 0.160 42

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.840 0.420 87 0.420 87

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.420 0.210 148 0.210 148

8099001 小型机具使用费 元 1.00 161.400 80.700 81 6.400 3.200 3 83.900 84

9999001 基价 元 1.00 2580.000 1290.000 1290 6665.000 3332.500 3332 4622.500 4622



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:50 单价:113.64 第 10 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.500 0.500

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 1236 3100 4336

措 施 费
I 元 473 0.753% 4 498 0.753% 4 8

II 元 1290 1.201% 15 3332 1.201% 40 55

企业管理费 元 1290 4.441% 57 3332 4.441% 148 205

规费 元 306 36.600% 112 369 36.600% 135 247

利润 元 1361 7.42% 101 3518 7.42% 261 362

税金 元 1522 9% 137 3689 9% 332 469

金额合计 元 1662 4020 5682



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 602-3-a 工程名称:路侧波形梁钢护栏 单位:m 数量:950 单价:164.49 第 11 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏

工   程   细   目 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

定   额   单   位 1t 1t 合计

工   程   数   量 7.066 14.621

定   额   表   号 5～1～2～3 5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 4.600 32.504 3283 0.300 4.386 443 36.890 3726

2001019 钢丝绳 t 2959.00 0.008 0.117 346 0.117 346

2003005 钢板 t 3547.01 0.025 0.177 627 0.177 627

2003015 钢管立柱 t 5192.00 1.010 7.137 37054 7.137 37054

2003017 波形钢板 t 5205.00 1.010 14.767 76863 14.767 76863

2009011 电焊条 kg 5.73 4.800 33.917 194 33.917 194

2009013 螺栓 kg 7.35 53.500 782.224 5749 782.224 5749

7801001 其他材料费 元 1.00 8.800 62.181 62 62.181 62

8007001 2t以内载货汽车 台班 348.10 0.370 2.614 910 2.614 910

8007003 4t以内载货汽车 台班 484.09 0.060 0.877 425 0.877 425

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.550 3.886 695 3.886 695

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 367.432 367 367.432 367

9999001 基价 元 1.00 6073.000 42911.818 42912 5853.000 85576.713 85577 128488.531 128489



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 602-3-a 工程名称:路侧波形梁钢护栏 单位:m 数量:950 单价:164.49 第 12 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.波形钢板护栏 I.波形钢板护栏

工   程   细   目 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板

定   额   单   位 1t 1t 合计

工   程   数   量 7.066 14.621

定   额   表   号 5～1～2～3 5～1～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 43193 83827 127020

措 施 费
I 元 5432 0.351% 19 878 0.351% 3 22

II 元 42913 0.564% 242 85579 0.564% 483 725

企业管理费 元 42913 3.163% 1357 85579 3.163% 2707 4064

规费 元 3940 36.600% 1442 533 36.600% 195 1637

利润 元 44528 7.42% 3304 88774 7.42% 6587 9891

税金 元 49556 9% 4460 93800 9% 8442 12902

金额合计 元 54017 102244 156261



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 13 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.115 0.036 0.007 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 13.100 1.507 152 8.700 0.313 32 9.500 0.067 7 23.400 0.023 2

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 1.025 0.037 120

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 5.100 0.184 1

2003004 型钢 t 3286.00 0.004 2

2003015 钢管立柱 t 5192.00 6.314 0.044 229

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.007 0.001 4

2009011 电焊条 kg 5.73 0.900 0.006

2009028 铁件 kg 4.53 3.300 0.380 2

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.900 26.319 151 3033.700 3.034 17

3005004 水 m3 3.50 12.000 1.380 5

4003002 锯材 m3 1540.00 0.001

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.900 0.564 51

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 8.470 0.974 64

5509001 32.5级水泥 t 330.00 3.417 0.393 130

6007002 铝合金标志 t 16666.67 7.026 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 963.100 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 3.864 4

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 3.200 0.022 11 7.900 0.008 4

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 2.830 0.020 13 6.980 0.007 4



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 14 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.115 0.036 0.007 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.150 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 0.403

9999001 基价 元 1.00 3737.000 429.755 430 4366.000 157.176 157 58345.000 408.415 408 309941.000 309.941 310

直接费 元 413 153 411 309

措 施 费
I 元 160 0.753% 1 33 0.351% 31 0.351% 10 0.351%

II 元 429 1.201% 5 157 0.564% 1 409 0.564% 2 309 0.564% 2

企业管理费 元 429 4.441% 19 157 3.163% 5 409 3.163% 13 309 3.163% 10

规费 元 153 36.600% 56 33 36.600% 12 14 36.600% 5 3 36.600% 1

利润 元 458 7.42% 34 162 7.42% 12 418 7.42% 31 323 7.42% 24

税金 元 533 9% 48 178 9% 16 467 9% 42 344 9% 31

金额合计 元 576 199 504 377



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 15 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 1.910 193

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.037 120

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.184 1

2003004 型钢 t 3286.00 2

2003015 钢管立柱 t 5192.00 0.044 229

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.001 4

2009011 电焊条 kg 5.73 0.006

2009028 铁件 kg 4.53 0.380 2

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 29.353 168

3005004 水 m3 3.50 1.380 5

4003002 锯材 m3 1540.00

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 0.564 51

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 0.974 64

5509001 32.5级水泥 t 330.00 0.393 130

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 3.864 4

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.030 15

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.027 17



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:5 单价:331.2 第 16 页 共 16 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 0.403

9999001 基价 元 1.00 1305.287 1305

直接费 元 1286

措 施 费
I 元 1

II 元 10

企业管理费 元 47

规费 元 74

利润 元 101

税金 元 137

金额合计 元 1656


