
工程量清单汇总表
合 同 段: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

序  号 章  次 科  目  名  称 金额(元)

1 100 清单 第100章  总则 3454

2 200 清单 第200章  路基 10014

3 300 清单 第300章  路面 168591

4 400 清单 第400章  桥梁、涵洞 2045

5 600 清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 1129

6 第100章至700章清单合计 185233

7 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计

8 清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8 185233

9 计日工合计

10 不可预见费

11 投标价(6+9+10)=11 185233



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 货币单位: 人民币 元

清单 第100章  总则

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 工程保险

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 545.00 545

-b 第三者责任险 总额 1.000 182.00 182

102 工程管理

102-2 安全生产费 总额 1.000 2727.00 2727

清单  第 100 章合计   人民币 3454



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 货币单位: 人民币 元

清单 第200章  路基

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

209 挡土墙

209-1 砌体挡土墙

-b 浆砌片石

-2 M7.5浆砌片石 m3 30.000 333.80 10014

清单  第 200 章合计   人民币 10014



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 货币单位: 人民币 元

清单 第300章  路面

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

312 水泥混凝土面板

312-1 普通水泥混凝土面板

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 366.000 460.63 168591

清单  第 300 章合计   人民币 168591



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 货币单位: 人民币 元

清单 第400章  桥梁、涵洞

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

419 圆管涵及倒虹吸管涵

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵

-a φ0.3m m 18.000 113.61 2045

清单  第 400 章合计   人民币 2045



工程量清单表
标段: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 货币单位: 人民币 元

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线

子目号 子  目  名  称 单位 数量 单价 合价

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个 3.000 376.33 1129

清单  第 600 章合计   人民币 1129



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 1 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

第100章至700章清单 185233 100.00

清单 第100章  总则 3454 1.86

101 通则 727 0.39

101-1 工程保险 727 0.39

-a 建筑工程一切险 总额 1.000 545 545.00 0.29 181779*0.3%

-b 第三者责任险 总额 1.000 182 182.00 0.10 181779*0.1%

102 工程管理 2727 1.47

102-2 安全生产费 总额 1.000 2727 2727.00 1.47 181779*1.5%

清单 第200章  路基 10014 5.41

209 挡土墙 10014 5.41

209-1 砌体挡土墙 10014 5.41

-b 浆砌片石 10014 5.41

-2 M7.5浆砌片石 m3 30.000 10014 333.80 5.41

清单 第300章  路面 168591 91.02

312 水泥混凝土面板 168591 91.02

312-1 普通水泥混凝土面板 168591 91.02

-a C25混凝土路面 厚200mm m3 366.000 168591 460.63 91.02

清单 第400章  桥梁、涵洞 2045 1.10

419 圆管涵及倒虹吸管涵 2045 1.10

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 2045 1.10

-a φ0.3m m 18.000 2045 113.61 1.10

清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 1129 0.61

604 道路交通标志 1129 0.61

604-1 单柱式交通标志 个 3.000 1129 376.33 0.61



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 2 页 共 2 页 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 185233 100.00

计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 185233 100.00



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 1 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

1001001 人工 工日 101.00 345.268 23.273 318.786 2.052 1.157

1051001 机械工 工日 101.00 27.497 1.121 25.957 0.360 0.058

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.030 0.007 0.023

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 8.100 8.100

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.112 0.112

2003004 型钢 t 3286.00 0.099 0.099

2003015 钢管立柱 t 5192.00 0.025 0.025

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.001

2009003 空心钢钎 kg 6.84 0.097 0.097

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 0.147 0.147

2009011 电焊条 kg 5.73 0.004 0.004

2009028 铁件 kg 4.53 0.228 0.228

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 18.073 18.073

2009030 铁钉 kg 4.70 0.300 0.300

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.181 0.181

3003002 汽油 kg 8.82 0.463 0.471

3003003 柴油 kg 7.39 434.634 35.716 394.513 3.515 0.812

3005001 煤 t 561.95 0.037 0.037 1.00

3005002 电 kW·h 0.85 701.576 9.680 684.856 6.937 0.051

3005004 水 m3 3.50 76.878 21.000 53.070 1.980 0.828

4003001 原木 m3 1283.19 0.090 0.090

4003002 锯材 m3 1540.00 0.188 0.060 0.128



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 2 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 5.400 5.400

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 1.100 1.100

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 1.407 1.407

5005009 导爆索 m 2.05 0.636 0.636

5501003 黏土 m3 11.65 0.556 0.540 3.00 0.016

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 189.177 11.670 171.727 0.828 0.338 2.50 4.614

5505005 片石 m3 57.36 34.500 34.500

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 314.788 309.856 1.231 0.584 1.00 3.117

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 0.333 0.330 1.00 0.003

5509001 32.5级水泥 t 330.00 145.696 2.859 140.742 0.417 0.236 1.00 1.443

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 18.180 18.180

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 0.007

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 0.963

7801001 其他材料费 元 1.00 512.916 10.654 484.950 14.994 2.318

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 0.054 0.053

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 0.300 0.300

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 4.520 4.520

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 4.549 4.549

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 9.662 9.662

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.058 0.058

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 0.450 0.450

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.021 0.021



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 3 页 共 3 页 02 表

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计

辅助

生产

场外运输损耗

清单 第200章 

路基

清单 第300章 

路面

清单 第400章 

桥梁、涵洞

清单 第600章 

交通安全设施

及预埋管线

% 数量

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 5.439 0.264 5.175

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 2.050 2.050

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.151 0.151

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.018 0.018

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.076 0.076

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.001 0.001

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 0.049 0.049

8099001 小型机具使用费 元 1.00 492.340 2.381 459.513 30.204 0.242



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 1 页 共 2 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
清单 第100章  总

则 3454

2 101 通则 727

3 101-1 工程保险 727

4 -a 建筑工程一切险 总额 1.000 545 545 545 545.00

5 -b 第三者责任险 总额 1.000 182 182 182 182.00

6 102 工程管理 2727

7 102-2 安全生产费 总额 1.000 2727 2727 2727 2727.00

8
清单 第200章  路

基 10014

9 209 挡土墙 10014

10 209-1 砌体挡土墙 10014

11 -b 浆砌片石 10014

12 -2 M7.5浆砌片石 m3 30.000 7485 2350 4394 525 7269 106 323 902 586 828 10014 333.80

13
清单 第300章  路

面 168591

14 312 水泥混凝土面板 168591

15 312-1

普通水泥混凝土面

板 168591



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 2 页 共 2 页 03 表

序

号

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

设备

购置费
措施费

企业

管理费
规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)

税率

9(%)
合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16 -a

C25混凝土路面 厚2

00mm m3 366.000 130970 32197 84325 9835 126357 1494 3956 12743 10122 13920 168591 460.63

17
清单 第400章  桥

梁、涵洞 2045

18 419

圆管涵及倒虹吸管

涵 2045

19 419-1

单孔钢筋混凝土圆

管涵 2045

20 -a φ0.3m m 18.000 1664 207 1223 130 1560 22 74 89 131 169 2045 113.61

21

清单 第600章  交

通安全设施及预埋

管线 1129

22 604 道路交通标志 1129

23 604-1 单柱式交通标志 个 3.000 897 116 746 22 884 8 31 44 69 93 1129 376.33

合  计 144470 0 34870 90688 10512 139524 0 1630 4384 13778 10908 15010 185233 0.00



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 1 页 共 1 页 04 表

序

号
工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原
地区

施工

增加

费

风沙
地区

施工

增加

费

沿海
地区

施工

增加

费

行车
干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费

综合

费率
基本

费用

主副
食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 0.700 0.521 0.224 0.924 0.521 2.747 0.122 0.192 0.271 3.332 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

2 石方 0.667 0.470 0.176 0.843 0.470 2.792 0.108 0.204 0.259 3.363 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

3 运输 0.781 0.154 0.157 0.938 0.154 1.374 0.118 0.132 0.264 1.888 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

4 路面 0.710 0.818 0.321 1.031 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.266 0.513 4.444 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

6 构造物Ⅰ 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.491 1.201 0.262 0.753 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

8 构造物Ⅱ 0.565 1.537 0.333 0.898 1.537 4.726 0.126 0.348 0.545 5.745 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

9 构造物Ⅲ(桥梁) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 2.729 0.622 0.622 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

11 技术复杂大桥 0.689 1.677 0.389 1.078 1.677 4.143 0.101 0.208 0.637 5.089 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.818 0.321 0.321 0.818 2.427 0.066 0.159 0.404 3.056 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 1.201 0.262 0.262 1.201 3.587 0.114 0.274 0.466 4.441 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 1.164 2.729 0.622 1.786 2.729 5.976 0.225 0.551 1.094 7.846 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.653 3.163 16.000 0.500 10.000 1.600 8.500 36.600



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 1 页 共 2 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

1 人工 工日 1001001 101.00 25 非电毫秒雷管 个 5005008 3.16

2 机械工 工日 1051001 101.00 26 导爆索 m 5005009 2.05

3 HPB300钢筋 t 2001001 3261.00 27 黏土 m3 5501003 11.65

4 8～12号铁丝 kg 2001021 4.36 28 中(粗)砂 m3 5503005 90.49

5 20～22号铁丝 kg 2001022 4.79 29 片石 m3 5505005 57.36

6 型钢 t 2003004 3286.00 30 碎石(4cm) m3 5505013 65.46

7 钢管立柱 t 2003015 5192.00 31 碎石(8cm) m3 5505015 65.46

8 组合钢模板 t 2003026 5091.00 32 32.5级水泥 t 5509001 330.00

9 空心钢钎 kg 2009003 6.84 33 φ300mm以内混凝土排水管 m 5511005 50.00

10 Φ50mm以内合金钻头 个 2009004 31.88 34 铝合金标志 t 6007002 16666.67

11 电焊条 kg 2009011 5.73 35 反光膜 m2 6007004 170.94

12 铁件 kg 2009028 4.53 36 其他材料费 元 7801001 1.00

13 镀锌铁件 kg 2009029 5.73 37 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 8001035 1038.40

14 铁钉 kg 2009030 4.70 38 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001045 579.46

15 石油沥青 t 3001001 4529.91 39 混凝土电动真空吸水机组 台班 8003079 136.66

16 汽油 kg 3003002 8.82 40 混凝土电动切缝机 台班 8003085 205.00

17 柴油 kg 3003003 7.39 41 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 172.58

18 煤 t 3005001 561.95 42 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005004 264.29

19 电 kW·h 3005002 0.85 43 400L以内灰浆搅拌机 台班 8005010 132.51

20 水 m3 3005004 3.50 44 6t以内载货汽车 台班 8007005 486.84

21 原木 m3 4003001 1283.19 45 10t以内自卸汽车 台班 8007015 754.14

22 锯材 m3 4003002 1540.00 46 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1099.95

23 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.41 47 1t以内机动翻斗车 台班 8007046 207.29

24 硝铵炸药 kg 5005002 11.97 48 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 642.68



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设工程

编 制  范 围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 第 2 页 共 2 页 09 表

序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注

49 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 704.14

50 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 178.95

51 9m3/min内机动空压机 台班 8017049 716.08

52 小型机具使用费 元 8099001 1.00



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:30 单价:333.8 第 1 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 浆砌片石挡土墙墙身 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 机械挖基坑≤1500m3石方 10t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 10m3 实体 1000m3 1000m3 1000m3天然密实方

工   程   数   量 3.000 0.011 0.007 0.030

定   额   表   号 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 6.800 20.400 2060 110.200 1.212 122 237.300 1.661 168

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 2.700 8.100 35

2009003 空心钢钎 kg 6.84 13.800 0.097 1

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 21.000 0.147 5

2009030 铁钉 kg 4.70 0.100 0.300 1

3005004 水 m3 3.50 7.000 21.000 74

4003001 原木 m3 1283.19 0.030 0.090 115

4003002 锯材 m3 1540.00 0.020 0.060 92

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 1.800 5.400 35

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 157.100 1.100 13

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 201.000 1.407 4

5005009 导爆索 m 2.05 90.800 0.636 1

5501003 黏土 m3 11.65 0.180 0.540 6

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 3.890 11.670 1056

5505005 片石 m3 57.36 11.500 34.500 1979

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 0.110 0.330 22

5509001 32.5级水泥 t 330.00 0.953 2.859 943

7801001 其他材料费 元 1.00 3.500 10.500 10 22.000 0.154

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 2.660 0.029 30 3.460 0.024 25



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:30 单价:333.8 第 2 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 石砌挡土墙 机械挖基坑土、石方 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 浆砌片石挡土墙墙身 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 机械挖基坑≤1500m3石方 10t以内自卸汽车运土1km

定   额   单   位 10m3 实体 1000m3 1000m3 1000m3天然密实方

工   程   数   量 3.000 0.011 0.007 0.030

定   额   表   号 1～4～16～7 4～1～3～3 4～1～3～5 1～1～11～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 0.100 0.300 174

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 0.150 0.450 60

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 6.820 0.205 154

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 7.000 0.049 35

8099001 小型机具使用费 元 1.00 340.200 2.381 2

9999001 基价 元 1.00 2287.000 6861.000 6861 14511.000 159.621 160 37722.000 264.054 264 5178.000 155.340 155

直接费 元 6663 152 255 154

措 施 费
I 元 2406 0.753% 18 160 0.924% 1 240 0.843% 2 155 0.938% 1

II 元 6861 1.201% 82 160 0.521% 1 264 0.470% 1 155 0.154%

企业管理费 元 6861 4.441% 305 160 3.332% 5 264 3.363% 9 155 1.888% 3

规费 元 2137 36.600% 782 128 36.600% 47 172 36.600% 63 22 36.600% 8

利润 元 7264 7.42% 539 162 7.42% 12 270 7.42% 20 162 7.42% 12

税金 元 8389 9% 755 222 9% 20 356 9% 32 178 9% 16

金额合计 元 9144 238 382 194



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:30 单价:333.8 第 3 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 10t以内自卸汽车运石1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.007

定   额   表   号 1～1～11～19

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 23.273 2351

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 8.100 35

2009003 空心钢钎 kg 6.84 0.097 1

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 31.88 0.147 5

2009030 铁钉 kg 4.70 0.300 1

3005004 水 m3 3.50 21.000 74

4003001 原木 m3 1283.19 0.090 115

4003002 锯材 m3 1540.00 0.060 92

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 5.400 35

5005002 硝铵炸药 kg 11.97 1.100 13

5005008 非电毫秒雷管 个 3.16 1.407 4

5005009 导爆索 m 2.05 0.636 1

5501003 黏土 m3 11.65 0.540 6

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 11.670 1056

5505005 片石 m3 57.36 34.500 1979

5505015 碎石(8cm) m3 65.46 0.330 22

5509001 32.5级水泥 t 330.00 2.859 943

7801001 其他材料费 元 1.00 10.654 11

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 1038.40 0.053 56



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 209-1-b-2 工程名称:M7.5浆砌片石 单位:m3 数量:30 单价:333.8 第 4 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 自卸汽车运土、石方

工   程   细   目 10t以内自卸汽车运石1km

定   额   单   位 1000m3天然密实方 合计

工   程   数   量 0.007

定   额   表   号 1～1～11～19

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 579.46 0.300 174

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 132.51 0.450 60

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 8.450 0.059 45 0.264 199

8017049 9m3/min内机动空压机 台班 716.08 0.049 35

8099001 小型机具使用费 元 1.00 2.381 2

9999001 基价 元 1.00 6415.000 44.905 45 7484.920 7485

直接费 元 45 7269

措 施 费
I 元 45 0.938% 22

II 元 45 0.154% 84

企业管理费 元 45 1.888% 1 323

规费 元 5 36.600% 2 902

利润 元 40 7.42% 3 586

税金 元 56 9% 5 828

金额合计 元 56 10014



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:366 单价:460.63 第 5 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 1.830 0.366

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 174.200 318.786 32197 318.786 32197

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.004 0.007 24 0.007 24

2003004 型钢 t 3286.00 0.054 0.099 325 0.099 325

3001001 石油沥青 t 4529.91 0.099 0.181 821 0.181 821

3005001 煤 t 561.95 0.020 0.037 21 0.037 21

3005004 水 m3 3.50 29.000 53.070 186 53.070 186

4003002 锯材 m3 1540.00 0.070 0.128 197 0.128 197

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 93.840 171.727 15540 171.727 15540

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 169.320 309.856 20283 309.856 20283

5509001 32.5级水泥 t 330.00 76.908 140.742 46445 140.742 46445

7801001 其他材料费 元 1.00 265.000 484.950 485 484.950 485

8003079 混凝土电动真空吸水机组 台班 136.66 2.470 4.520 618 4.520 618

8003085 混凝土电动切缝机 台班 205.00 2.486 4.549 933 4.549 933

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 172.58 5.280 9.662 1668 9.662 1668

8007015 10t以内自卸汽车 台班 754.14 14.140 5.175 3903 5.175 3903

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1099.95 1.120 2.050 2254 2.050 2254

8099001 小型机具使用费 元 1.00 251.100 459.513 460 459.513 460

9999001 基价 元 1.00 69421.000 127040.430 127040 10735.000 3929.010 3929 130969.440 130969



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 312-1-a 工程名称:C25混凝土路面 厚200mm 单位:m3 数量:366 单价:460.63 第 6 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

工   程   细   目 人工铺筑混凝土路面厚度20cm 10t以内自卸汽车运输水泥混凝土4km

定   额   单   位 1000m2路面 1000m3路面实体 合计

工   程   数   量 1.830 0.366

定   额   表   号 2～2～17～1 2～2～19～5 改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 122454 3903 126357

措 施 费
I 元 39922 1.031% 412 3929 0.938% 37 449

II 元 127041 0.818% 1039 3929 0.154% 6 1045

企业管理费 元 127041 3.056% 3882 3929 1.888% 74 3956

规费 元 34295 36.600% 12552 522 36.600% 191 12743

利润 元 132372 7.42% 9822 4043 7.42% 300 10122

税金 元 150156 9% 13514 4511 9% 406 13920

金额合计 元 163675 4917 168592



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:18 单价:113.61 第 7 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.180 0.180

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 4.900 0.882 89 6.500 1.170 118 2.052 207

3005004 水 m3 3.50 10.000 1.800 6 1.000 0.180 1 1.980 7

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.030 0.725 66 0.570 0.103 9 0.828 75

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 6.840 1.231 81 1.231 81

5509001 32.5级水泥 t 330.00 2.149 0.387 128 0.165 0.030 10 0.417 137

5511005 φ300mm以内混凝土排水管 m 50.00 101.000 18.180 909 18.180 909

7801001 其他材料费 元 1.00 1.700 0.306 81.600 14.688 15 14.994 15

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 264.29 0.320 0.058 15 0.058 15

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 207.29 0.840 0.151 31 0.151 31

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 704.14 0.420 0.076 53 0.076 53

8099001 小型机具使用费 元 1.00 161.400 29.052 29 6.400 1.152 1 30.204 30

9999001 基价 元 1.00 2580.000 464.400 464 6665.000 1199.700 1200 1664.100 1664



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 419-1-a 工程名称:φ0.3m 单位:m 数量:18 单价:113.61 第 8 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 排水管铺设 排水管铺设

工   程   细   目 现浇排水管基础混凝土(φ300mm内) 铺设混凝土排水管(φ300mm内)

定   额   单   位 100m 100m 合计

工   程   数   量 0.180 0.180

定   额   表   号 1～3～5～2 1～3～5～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 445 1115 1560

措 施 费
I 元 171 0.753% 1 179 0.753% 1 2

II 元 465 1.201% 6 1199 1.201% 14 20

企业管理费 元 465 4.441% 21 1199 4.441% 53 74

规费 元 109 36.600% 40 134 36.600% 49 89

利润 元 499 7.42% 37 1267 7.42% 94 131

税金 元 556 9% 50 1322 9% 119 169

金额合计 元 600 1445 2045



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 9 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.069 0.022 0.004 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 13.100 0.904 91 8.700 0.191 19 9.500 0.038 4 23.400 0.023 2

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 1.025 0.023 74

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 5.100 0.112 1

2003004 型钢 t 3286.00 0.004 1

2003015 钢管立柱 t 5192.00 6.314 0.025 131

2003026 组合钢模板 t 5091.00 0.007 2

2009011 电焊条 kg 5.73 0.900 0.004

2009028 铁件 kg 4.53 3.300 0.228 1

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 3759.900 15.040 86 3033.700 3.034 17

3005004 水 m3 3.50 12.000 0.828 3

4003002 锯材 m3 1540.00 0.001

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 4.900 0.338 31

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 8.470 0.584 38

5509001 32.5级水泥 t 330.00 3.417 0.236 78

6007002 铝合金标志 t 16666.67 7.026 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 963.100 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 33.600 2.318 2

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 3.200 0.013 6 7.900 0.008 4

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 2.830 0.011 7 6.980 0.007 4



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 10 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目 I.钢筋混凝土基础 I.钢筋混凝土基础 II.铝合金标志牌 II.铝合金标志牌

工   程   细   目 金属标志牌基础混凝土 金属标志牌基础钢筋 单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

定   额   单   位 10m3实体 1t钢筋 10t 10t

工   程   数   量 0.069 0.022 0.004 0.001

定   额   表   号 5～1～4～1 5～1～4～2 5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.150 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 0.242

9999001 基价 元 1.00 3737.000 257.853 258 4366.000 96.052 96 58345.000 233.380 233 309941.000 309.941 310

直接费 元 247 93 235 309

措 施 费
I 元 96 0.753% 1 20 0.351% 18 0.351% 10 0.351%

II 元 258 1.201% 3 96 0.564% 1 234 0.564% 1 309 0.564% 2

企业管理费 元 258 4.441% 11 96 3.163% 3 234 3.163% 7 309 3.163% 10

规费 元 90 36.600% 33 19 36.600% 7 8 36.600% 3 3 36.600% 1

利润 元 270 7.42% 20 94 7.42% 7 243 7.42% 18 323 7.42% 24

税金 元 311 9% 28 111 9% 10 267 9% 24 344 9% 31

金额合计 元 343 121 288 377



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 11 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.00 1.156 117

2001001 HPB300钢筋 t 3261.00 0.023 74

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 0.112 1

2003004 型钢 t 3286.00 1

2003015 钢管立柱 t 5192.00 0.025 131

2003026 组合钢模板 t 5091.00 2

2009011 电焊条 kg 5.73 0.004

2009028 铁件 kg 4.53 0.228 1

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 18.074 104

3005004 水 m3 3.50 0.828 3

4003002 锯材 m3 1540.00

5503005 中(粗)砂 m3 90.49 0.338 31

5505013 碎石(4cm) m3 65.46 0.584 38

5509001 32.5级水泥 t 330.00 0.236 78

6007002 铝合金标志 t 16666.67 0.007 117

6007004 反光膜 m2 170.94 0.963 165

7801001 其他材料费 元 1.00 2.318 2

8007005 6t以内载货汽车 台班 486.84 0.021 10

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 642.68 0.018 12



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程

分项编号: 604-1 工程名称:单柱式交通标志 单位:个 数量:3 单价:376.33 第 12 页 共 12 页 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位 合计

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 178.95 0.001

8099001 小型机具使用费 元 1.00 0.242

9999001 基价 元 1.00 897.226 897

直接费 元 884

措 施 费
I 元 1

II 元 7

企业管理费 元 31

规费 元 44

利润 元 69

税金 元 93

金额合计 元 1129


