
预算书
 

工程名称： 南川区兴隆镇2024年四好农村公路建设 建设地点： 南川区兴隆镇

工程

工程规模： 工程类别： 乡村公路

工程造价： 2798243元 单位造价：

委托单位: 重庆市南川区兴隆镇人民政府 咨询单位：

建设单位: 重庆市南川区兴隆镇人民政府 编 制 人：

审 核 人：

日    期：
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分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

南川区兴隆镇金湖村青龙嘴至鱼家嘴建设工程 南川区兴隆镇金花村沟里头至付家湾工程
总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项
费用

比例

(%)数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

第100章至700章清单 933397 457540 2798243 100.00
清单 第100章  总则 17404 8531 52175 1.86
清单 第200章  路基 209468 29025 576450 20.60
清单 第300章  路面 550004 414576 1838871 65.72
清单 第400章  桥梁、涵洞 6824 3978 19440 0.69
清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 149697 1430 311307 11.13
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 933397 457540 2798243 100.00
计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 933397 457540 2798243 100.00
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分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

南川区兴隆镇金星社区兴南路至高凤湾工程 南川区兴隆镇三和村麦土湾至三丘田工程
总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项
费用

比例

(%)数量
金额

(元)

技术经

济指标
数量

金额

(元)

技术经

济指标

第100章至700章清单 185233 73426 2798243 100.00
清单 第100章  总则 3454 1369 52175 1.86
清单 第200章  路基 10014 576450 20.60
清单 第300章  路面 168591 70017 1838871 65.72
清单 第400章  桥梁、涵洞 2045 911 19440 0.69
清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 1129 1129 311307 11.13
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 185233 73426 2798243 100.00
计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 185233 73426 2798243 100.00
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分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

南川区兴隆镇三和村四轮碑至纸朝坝工程
总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项
费用

比例

(%)数量
金额

(元)

技术经

济指标

第100章至700章清单 1148647 2798243 100.00
清单 第100章  总则 21417 52175 1.86
清单 第200章  路基 327943 576450 20.60
清单 第300章  路面 635683 1838871 65.72
清单 第400章  桥梁、涵洞 5682 19440 0.69
清单 第600章  交通安全设施及预埋管线 157922 311307 11.13
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 1148647 2798243 100.00
计日工合计

劳务

材料

机械

暂列金额(不含计日工总额)

投标报价 1148647 2798243 100.00


